

ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES Nº1 Y Nº3 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA F.M.D. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISTA DEPORTIVA CUBIERTA EN PARCELA DEPORTIVA DE ARTURO EYRIES EXPTE. 98/18

Asistentes

Presidente: D. Francisco de Borja Lara Adánez, Gerente F.M.D.
Secretario: D. Alfredo Roldán Fernández, Jefe de Sección de Instalaciones F.M.D.
Vocales: D. Amador Martín Alonso, Interventor Delegado F.M.D.
D. Julio López Valdespino, Jefe Técnico de Sección de Instalaciones F.M.D

Presente en el acto de apertura: doña Sonia López Nieto de la Cámara de Contratistas

En Valladolid, a 11 de diciembre de 2018, siendo las 13:30 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes señalados, al objeto de proceder a la apertura de los sobres nº 1 y nº 3 en el procedimiento abierto convocado por la F.M.D. para la contratación de la Obra de construcción de la pista deportiva en la parcela deportiva de Arturo Eyries 98/18.

Se procede a la apertura del sobre nº 1 de las ofertas recibidas:

Oferta nº 1: ESGUIN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U
Oferta nº 2: D.TODO INGENIERIA Y DESARROLLO S.L
Oferta nº 3: NUCLEO S.A
Oferta nº 4: HARAL12 SERVICIOS Y OBRAS S.L
Oferta nº 5: APIMET CONSTRUCCIONES AUTOPORTANTES S.L

Se acuerda requerir a las empresas HARAL12 SERVICIOS para que complete convenientemente la declaración responsable complementaria en su apartado nº 1 y a la empresa: OBRAS S.L y APIMET CONSTRUCCIONES AUTOPORTANTES S.L para que complete convenientemente la declaración responsable complementaria.

A continuación se procede a la apertura del sobre nº 3, con el siguiente resultado:

Tipo de licitación 396.858 € IVA EXCLUIDO

LICITADOR	PRECIO (excluido el IVA)	MEJORAS SIN COSTE ADICIONAL (excluido el IVA)	AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE GARANTÍA
1. ESGUIN INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.L.U	388.395,47 € 81.563,05 € IVA	RED SEPARADORA DE NYLON SI PETO PERIMETRAL PVC SI	12 meses
2. D.TODO INGENIERIA Y DESARROLLO S.L	364.791,87 € 76.606,29 € IVA	RED SEPARADORA DE NYLON SI PETO PERIMETRAL PVC SI €	0 meses
3. NUCLEO S.A	371.062,23 € 77.923,07 € IVA	RED SEPARADORA DE NYLON SI PETO PERIMETRAL PVC SI	12 meses
4.-HARAL12 SERVICIOS Y OBRAS S.L	352.767,07 € 74.081,08 € IVA	RED SEPARADORA DE NYLON SI PETO PERIMETRAL PVC NO	60 meses
5.-APIMET CONSTRUCCIONES AUOTPORTANTES S.L	379.900 € 79.779 € IVA	RED SEPARADORA DE NYLON SI PETO PERIMETRAL PVC SI	120 meses

Siendo las 14:05 horas del día de la fecha se levanta la sesión.

Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los componentes de la Mesa, de lo que, como Secretario, doy fe.


D. Francisco de Borja Lara Adánez
Presidente


D. Alfredo Roldán Fernández
Secretario