

**ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN PARA LA APERTURA DE LOS SOBRES Nº1 Y Nº3 EN EL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO POR LA F.M.D. PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA DE REFORMA DE LA PISTA POLIDEPORTIVA DE RIBERA DE CASTILLA. EXPTE. 106/16**

**Asistentes**

Presidente: D. Alberto Bustos García, Presidente-Delegado F.M.D.  
Secretario: D. Ángel Leal López  
Vocales: D. Francisco de Borja Lara Adánez, Gerente F.M.D.  
D. Julio López Valdespino, Jefe Técnico de la Sección de Instalaciones FMD  
D. Alfredo Roldán Fernández.  
D. Amador Martín Alonso, Interventor Delegado F.M.D.

En Valladolid, a 16 de marzo de 2017, siendo las 13:30 horas, se constituyó la Mesa de Contratación, compuesta por los asistentes señalados, al objeto de proceder a la apertura del sobre nº 1 y la apertura del sobre nº 3 en el procedimiento abierto convocado por la F.M.D. para la contratación de la Obra de reforma de la pista polideportiva de Ribera de Castilla. EXPTE. 106/16.

Se procede a la apertura del sobre nº 1 de la única oferta recibida según se establece en los pliegos de cláusulas administrativas particulares:

Oferta: APIMET, CONSTRUCCIONES AUTOPORTANTES S.L.

Se advierte que la declaración responsable presentada por el único licitador no se ajusta el modelo tipo, por lo que se acuerda requerir a dicho licitador para que en el plazo de tres días hábiles proceda a la subsanación de la misma.

A continuación se procede a la apertura del sobre nº 3 (criterios valorables matemáticamente) con el siguiente resultado:

H.1.1. Precio: 137.000,00 €, excluido el IVA

H.1.2. Mejoras: 2.120,00 € Red de parabalones  
4.715,00 € Incremento superficie cerramiento  
4.720,00 € Equipamiento deportivo  
1.815,00 € Tratamiento cerramientos

H.1.3.1. Ampliación plazo garantía: 1 año

H.1.3.2. Actuaciones cuantificadas en plazo garantía: sin valorar

Siendo las 14:00 horas del día de la fecha se levanta la sesión. Y, para que conste, se extiende la presente acta, que firman los componentes de la Mesa, de lo que, como Secretario, doy fe.



D. Ángel Leal López  
SECRETARIO




D. Alberto Bustos García




D. Fco. de Borja Lara Adánez



D. Amador Martín Alonso



D. Julio López Valdespino



D. Alfredo Roldán Fernández